

Общество с ограниченной ответственностью «Регион Энерго», именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице Генерального директора Швецов Алексей Александрович, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Открытое акционерное общество «Мордовская электротеплосетевая компания»**, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице Генерального директора Тимофеева Александра Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупочной деятельности открытого акционерного общества «Мордовская электротеплосетевая компания» (новая редакция) от 30.12.2014 г. и иного законодательства и по результатам заказа размещенного способом открытого запроса цен (котировок) № 018-15-к, номер извещения 31502433675, протокола рассмотрения и оценки ценовых (котировочных) заявок № 01 от 16.06.2015 г., заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

- 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика: работы по «Реконструкции ГПП 110/10 кВ «ЛАЛ» с заменой масляных выключателей 110 кВ на вакуумные».
- 1.2. Работы указанные в п. 1.1. настоящего договора Заказчик выполняет в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 5 к настоящему договору), локальными сметами, сводной ведомостью локальных смет и ведомостями объемов работ (Приложение № 2-4 к настоящему договору), в сроки указанные в календарном плане (Приложение № 1 к настоящему договору).
- 1.3. Заказчик обязуется принять результат работ в установленном порядке и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Подрядчик обязан:

- 2.1.1. Качественно, в полном объеме и в сроки выполнить работы, предусмотренные настоящим договором.
- 2.1.2. По окончании работ предоставить Заказчику документы: Акт о приемке выполненных работ-Унифицированная форма № КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат - унифицированная форма № КС-3.
- 2.1.3. Уведомить Заказчика:
 - о начале выполнения работ по договору, после предварительного согласования с Заказчиком;
 - о готовности объекта к сдаче.
- 2.1.4. Выполнять работы с применением прогрессивных материалов и технологий строительного производства.
- 2.1.5. Обеспечивать на объекте, где будут производиться работы, предусмотренные настоящим договором, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и противопожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды.
- 2.1.6. Качество и выполнение работ должно соответствовать техническим условиям, ГОСТ, СНиП, требованиям норм и правил пожарной безопасности, экологическим и санитарно-гигиеническим нормам.
- 2.1.7. Компенсировать ущерб, нанесенный Заказчику, третьим лицам при выполнении работ по настоящему договору; возместить вред, причиненный жизни или здоровью работников Подрядчика, при исполнении ими условий настоящего договора.
- 2.1.8. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки, выявленные как в ходе выполнения работ, так и после их завершения в течение гарантийного срока.

2.2. Подрядчик имеет право:

- выполнить работы досрочно по согласованию с Заказчиком;
- привлекать к работам по настоящему договору субподрядные организации с согласия Заказчика.

2.3. Заказчик обязан:

- 2.3.1. Принять и оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы (этапы работ) по настоящему договору в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
- 2.3.2. Приступить к приемке фактически выполненных работ (этапов работ) Подрядчиком по настоящему договору в течение пяти дней со дня получения письменного уведомления от подрядчика о выполнении предусмотренных договором работ (этапов работ).
- 2.3.3. В случае обнаружения недостатков в работе, выполненной Подрядчиком, заявить ей об этом и составить акт об обнаруженных недостатках.
- 2.3.4. Оформить акт о приемке выполненных работ.

2.4. Заказчик имеет право:

- 2.4.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от контроля качества работ и материалов.
- 2.4.2. Привлечь специализированную организацию для определения причин выявленных дефектов, в период гарантийного срока, в выполненных Подрядчиком работах по настоящему договору, отнесением соответствующих затрат на Подрядчика, в случае выявленных дефектов по вине Подрядчика.

3. Цена договора порядок оплаты.

- 3.1. Цена настоящего договора составляет 4 377 109 (четыре миллиона триста семьдесят семь тысяч сто девять) рублей 00 копеек, в соответствии с локальными сметами, сводной ведомостью локальных смет и ведомостями объемов работ (Приложение № 2-4 к настоящему договору). В цену включена стоимость всех сопутствующих работ и услуг необходимых для исполнения договора, а также всех расходов на уплату налогов, пошлин, сборов, НДС 18% и других обязательных платежей и прочих затрат, необходимых для исполнения договора.
- 3.2. Оплата по настоящему договору производится в следующем порядке:
 - Аванс в размере 30% оплачивается в течение 5 (пять) банковских дней с момента подписания договора;
 - Оставшиеся 70% стоимости проектных работ в течение 180 (сто восемьдесят) рабочих дней после подписания акта – приемки выполненных работ унифицированная форма КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не позднее 31 июля 2016 года.

4. Приемка работ.

- 4.1. Сдача результата работ (этапов работ) Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются унифицированными формами № КС-2, № КС-3, подписанными обеими сторонами в установленном законом порядке. При отказе одной из сторон от подписания актов в них делается отметка об этом.
- 4.2. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в целом, если в процессе выполнения работ (этапов работ) были обнаружены и не устранены Подрядчиком недостатки, в том числе, которые нельзя ликвидировать после производства последующих видов работ.
- 4.3. В течение 5 дней после подписания акта (ов) Подрядчик предоставляет Заказчику все документы, необходимые для расчетов с ним.

5. Гарантия качества работы.

- 5.1. Срок гарантии по выполненным работам, предусмотренным настоящим договором, устанавливается продолжительностью 3 (три) года, за исключением доказанных случаев несоблюдения установленных режимов работы. Гарантийный срок начинается с момента подписания акта приемки выполненных работ (КС-2; КС-3). В течение гарантийного срока Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты за свой счет, в установленные Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

6. Ответственность сторон.

- 6.1. За неисполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность, предусмотренную договором, а при отсутствии указания на ответственность в договоре - в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 6.2. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных по настоящему договору работ (этапов работ), а также используемых при выполнении работ материалов.
- 6.3. Ответственность за сохранность материалов, деталей, конструкций, оборудования, используемых подрядчиком для выполнения работ, возлагается на Подрядчика.
- 6.4. Риск случайной гибели или повреждения результата работ до его приемки Заказчиком по акту лежит на Подрядчике.
- 6.5. В случае привлечения к работам субподрядчика, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком по настоящему договору.
- 6.6. Подрядчик несет ответственность за несоблюдение правил охраны труда, мер по технике безопасности и противопожарной безопасности, а также за ущерб, причиненный Заказчику, третьим лицам, а также за вред, причиненный жизни или здоровью работников Подрядчика при исполнении ими условий настоящего договора.
- 6.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием действия непреодолимой силы, возникших после заключения договора, как то: стихийные бедствия, забастовка, затрагивающая работу Сторон, военные действия, постановления и распоряжения государственных органов, устанавливающие запрет на совершение сторонами действий, являющихся предметом настоящего договора, другие обстоятельства непреодолимой силы. По требованию любой из сторон в этом случае может быть создана комиссия, определяющая возможность дальнейшего исполнения взаимных обязательств.
- 6.8. Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств будут служить решения, заявления компетентных государственных органов.

7. Срок выполнения работ.

- 7.1. Срок выполнения работ по договору устанавливается в соответствии с календарным планом (Приложение № 1 к настоящему договору).

8. Рассмотрение споров сторонами.

- 8.1. Стороны обязуются разрешить все споры и разногласия, которые могут возникнуть между ними из применений настоящего договора, путём прямых двусторонних переговоров, а в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде Республики Мордовия.

9. Срок действия договора, порядок изменения и расторжения договора.

- 9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору, но не позднее 31.07.2016 года.
- 9.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
- задержка Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на 15 дней. Расчеты производятся за фактически выполненный объем работ.
 - снижение качества работ, предусмотренных договором, в результате нарушения Подрядчиком условий договора. В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику затраты по устранению некачественно выполненных Подрядчиком работ,
 - и в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

9.3. Дополнительные соглашения и изменения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон по договору.

10. Заключительные положения.

10.1. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

1. Календарный план – Приложение № 1;
2. Локальная смета № 1 + ведомость объемов работ – Приложение № 2;
3. Локальная смета № 2 + ведомость объемов работ – Приложение № 3;
4. Сводная ведомость локальных смет – Приложение № 4;
5. Техническое задание – Приложение № 5.

10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. У каждой стороны находится один экземпляр настоящего договора.

10.3. По вопросам, не урегулированным Сторонами по настоящему договору, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11. Юридические адреса и подписи сторон.

ПОДРЯДЧИК:

Общество с ограниченной ответственностью
«Регион Энерго»

603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 23

Тел.: 8 (831) 434-02-21

ИНН/КПП: 5260136362/5260010014

ОГРН: 1045207464257

Банковские реквизиты:

Р/с: 40702810742050010389

В Волго-Вятском банке Сбербанка России, г.

Нижний Новгород Нижегородское отделение № 7

К/с: 301018109000000000603

БИК: 042202603

Генеральный директор

Швецов А.А.

ЗАКАЗЧИК:

Открытое акционерное общество «Мордовская
электротеплосетевая компания»

431449, РМ, г. Рузаевка, ул. Луначарского, 179а

тел. (83451) 2-16-21

факс: (83451) 4-48-76, 2-20-51

ИНН/КПП 1324134775/132401001

ОГРН 1081324000504

Банковские реквизиты:

Р/с 40702810200200000161

в АККСБ «КС БАНК» (ОАО) г.Саранск

К/с 301018105000000000749

БИК 048952749

Генеральный директор

Тимофеев А.А.

М.П.



М.П.



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Выполнение работ по «Реконструкции ГПП 110/10 кВ «ЛЛЛ»
с заменой масляных выключателей 110 кВ на вакуумные»

Заказчик: Открытое акционерное общество «Мордовская электротеплосетевая компания»

№ п/п	Наименование и виды работ	Сроки выполнения работ (начало - окончание) месяц, год
1.	Подготовительные работы. Приобретение оборудования и материалов	Июнь - июль 2015 года
2.	Монтажные работы	Июль - август 2015 года
3.	Пусконаладочные работы, испытания и измерения	август 2015 года

ПОДРЯДЧИК:

Общество с ограниченной ответственностью

«Регион Энерго»

603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 23

Тел.: 8 (831) 434-02-21

ИНН/КПП: 5260136362/5260010014

ОГРН: 1045207464257

Банковские реквизиты:

Р/с: 40702810742050010389

В Волго-Вятском банке Сбербанка России, г.

Нижний Новгород Нижегородское отделение № 7

К/с: 301018109000000000603

БИК: 042202603

Генеральный директор

Швецов А.А.

ЗАКАЗЧИК:

Открытое акционерное общество «Мордовская

электротеплосетевая компания»

431449, РМ, г. Рузаевка, ул. Луначарского, 179а

тел. (83451) 2-16-21

факс: (83451) 4-48-76, 2-20-51

ИНН/КПП 1324134775/132401001

ОГРН 1081324000504

Банковские реквизиты:

Р/с 40702810200200000161

в АККСБ «КС БАНК» (ОАО) г.Саранск

К/с 301018105000000000749

БИК 048952749

Генеральный директор

Тимофеев А.А.

2015г. 50

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору № 018-15 от «16» июня 2015 г.

г. Рузаевка

«17» февраля 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Регион Энерго», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Швецова Алексея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Мордовская электротеплосетевая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Голянина Александра Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые стороны, подписали настоящее дополнительное соглашение № 1 (далее – Соглашение), о нижеследующем:

В связи с изменением срока исполнения договора:

1. П. 3.2. договора № 018-15 от «16» июня 2015 г. изложить в следующей редакции:
«3.2. Оплата по настоящему договору производится в следующем порядке:
 - Аванс в размере 30% оплачивается в течение 5 (пять) банковских дней с момента подписания договора;
 - Оставшиеся 70% стоимости проектных работ в течение 180 (сто восемьдесят) рабочих дней после подписания акта – приемки выполненных работ унифицированная форма КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не позднее 30 апреля 2017 года.»
2. П. 9.1. договора № 018-15 от «16» июня 2015 г. изложить в следующей редакции:
«9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору, но не позднее 30.04.2017 года.»
3. Приложение №1 Договора № 018-15 от «16» июня 2015 г. изложить в следующей редакции:

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Выполнение работ по «Реконструкции ГПП 110/10 кВ «ЛАЛ»
с заменой масляных выключателей 110 кВ на вакуумные»

Заказчик: Открытое акционерное общество «Мордовская электротеплосетевая компания»

№ п/п	Наименование и виды работ	Сроки выполнения работ (начало - окончание) месяц, год
1.	Подготовительные работы. Приобретение оборудования и материалов	июнь 2015 года - декабрь 2015 года
2.	Монтажные работы	декабрь 2015 года - июнь 2016 года
3.	Пусконаладочные работы, испытания и измерения	июль 2016 года

4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора № 018-15 от «16» июня 2015 г.
5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока действия договора № 018-15 от «16» июня 2015 г.
6. Во всем остальном, что не оговорено настоящим Соглашением, стороны руководствуются положениями договора № 018-15 от «16» июня 2015 г.

7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8. Адреса и банковские реквизиты сторон.

ПОДРЯДЧИК:

Общество с ограниченной ответственностью
«Регион Энерго»

603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 23

Тел.: 8 (831) 434-02-21

ИНН/КПП: 5260136362/5260010014

ОГРН: 1045207464257

Банковские реквизиты:

Р/с: 40702810742050010389

В Волго-Вятском банке Сбербанка России, г.

Нижний Новгород Нижегородское отделение № 7

К/с: 30101810900000000603

БИК: 042202603

Генеральный директор

Швецов А.А.

М.П.



ЗАКАЗЧИК:

Открытое акционерное общество «Мордовская
электротеплосетевая компания»

431449, РМ, г. Рузаевка, ул. Луначарского, 179а
тел. (83451) 2-16-21

факс: (83451) 4-48-76, 2-20-51

ИНН/КПП 1324134775/132401001

ОГРН 1081324000504

Банковские реквизиты:

Р/с 40702810200200000161

в АККСБ «КС БАНК» (ПАО) г. Саранск

К/с 30101810500000000749

БИК 048952749

Генеральный директор

Голянин А.А.



Согласовано				
№	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
1	Контроль	Ситов С.Ю.		
2	Нач. ПТО	Гварова Н.А.		
3				
4				
5				
6				